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Zapytanie ofertowe

W zwiazku z rozpoczynajacg si¢ inwestycjq ,,Budowa doswiadczalnego osrodka Medica
Poland — Centrum Rehabilitacji z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody badawczej
w dziedzinie rehabilitacji medycznej”. realizowang w ramach Programu Operacyjnego
Rozw6j Polski Wschodniej 2007 — 2013, O$ priorytetowa 1 ,,Nowoczesna Gospodarka”,
Dziatanie 1.3. ,,Wspieranie innowacji” na dziatkach 563/4 nalezacych do Medica Poland —
Centrum Rehabilitacji Sp. z o0.0. polozonych na terenie Gminy Siedliszcze w miejscowosci
22-130 Siedliszcze ul. Szpitalna 43, Medica Poland — Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w
Siedliszczu zwraca si¢ z prosbg o podanie ceny pelnienia obowiazkoéw inspektora nadzoru
inwestycji w branzy sanitarne;j.

Obowigzki 1 uprawnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje zakres zgodnie z art. 25 1 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisow i normatyw obowigzujgcych w
dniu podpisania umowy, zasad wspolczesnej wiedzy technicznej oraz wymogi okreslone
przez Zamawiajgcego.

Zakres robot sanitarno - budowlanych objetych nadzorem:
1. zewngtrznej instalacji przylacza c.o. i c.w.u.,
2. zewnetrznej instalacji hydrantowej,

3. zewngetrznej instalacji wod. — kan.,

4. zewnetrznej instalacji sieci deszczowej,

5. kottowni olejowej wraz z magazynem oleju,
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. instalacji solarnej na potrzeby cieptej wody uzytkowe;j.

. wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

. wewnetrznej instalacji ciepla technologicznego na potrzeby basenu i wentylacji,
. wewnegtrznej instalacji cieplej 1 zimnej wody uzytkowej oraz hydrantowej,

0. wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Obowigzki Inspektora Nadzoru:

- Kontrola jakosci prac oraz ich postgpu w stosunku do harmonogramu,

- Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
pozwoleniem na budowe, z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Dopilnowanie, zeby caly zakres rzeczowy objety dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t - zostal wykonany,

- Nadzor nad jakoscig wykonywanych robdt i kontrola jakosci materialéow celem unikniecia
zastosowania materialow budowlanych wadliwych, niedopuszczonych i bez atestu do stosowania w
budownictwie,
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- Sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych - w terminie do 2 dni roboczych
od daty otrzymania zgloszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

- Sprawdzanie i odbior skonczonych elementéw robot, podlegajacych odbiorowi czgsciowemu - w
terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

- Sprawdzanie i odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych - w terminie do 2 dni roboczych
od daty otrzymania zgloszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

- Sprawdzanie i odbidr skonczonych elementéw robét, podlegajacych odbiorowi czgsciowemu - w
terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

- Sprawdzenie i odbior robdt objetych odbiorem koncowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty
wpisu o zakoficzeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiagnigcia gotowosci
do odbioru,

- Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych , ktorych obowigzek przeprowadzenia wynika z
przepisow szczegodlnych,

- uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania;

- Wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robot polecen dotyczacych usuwania
nieprawidlowosci lub zagrozen,

- Egzekwowanie od Wykonawcy i przedstawianie, na kazde zadanie Zamawiajacego, dokumentéw/
dowodow dopuszezenia do stosowania materialow i wyrobéw budowlanych,

- Egzekwowanie od kierownika budowy i kierownikéw robot dokonanie poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

- Wstrzymanie dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotac
zagrozenie lub spowodowala niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa lub
pozwoleniem na budowe,

- Wskazywanie mozliwosci powstania ewentualnych op6znien lub zagrozen w realizacji zadania,

- Analiza i ocena dotyczaca proponowanych przez Wykonawce sposobow rozwigzywania powstalych
problemow oraz przewidywanych zagrozen,

- Czynne uczestnictwo w naradach inspektorow nadzoru pozostalych branz i wykonawcy oraz w
organizowanych przez Zamawiajacego naradach koordynacyjnych.

- Przyjecie od Wykonawey skompletowanej calo$ciowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie
jej kompletnosci poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynno$ciach odbioru
koncowego przekazywanego zadania (dotyczy etapdw i calosci),

- Uczestniczenie w odbiorze koncowym, dokonanie odbioru koncowego. uczestniczenie w odbiorze
pogwarancyjnym, przegladach gwarancyjnych oraz przez okres trwalosci projektu

- Wspolpraca z inspektorem budowlanym petnigcym obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz skladanie mu sprawozdan o postepie prac, wszelkich nieprawidlowosciach i innych istotnych
spraw mogacych mie¢ wplyw na wadliwo$¢ wykonywanych prac, badz opdznienie harmonogramu
inwestycji.

- uzyskanie wszelkich zezwolefi zwigzanych z prowadzonymi robotami, a lezacymi po stronie
inwestora.

- powiadamianie Instytucji Urzedowych w tym w szczegblnosci Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Chelmie oraz Komendg Strazy Pozarnej w Chetmie o terminach prowadzenia i zakonczenia robot o ile
przepisy naktadaja taki obowiazek na inwestora.

Przed zlozeniem oferty proszg o zapoznanie si¢ z projektem budowlanym dostepnym w
siedzibie Medica Poland — Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Siedliszczu ul. Szpitalna 43.
Planowane zakonczenie robot budowlanych i instalacyjnych — 31 grudzien 2014 rok.
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Przewidywany termin zwigzania umowg o pelnienie nadzoru sanitarnego — 31 marzec 2015
rok.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ osoby, ktdére posiadajg uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot, stosownie do przepisow ustawy Prawo Budowlane, w specjalnosci
sanitarnej.

Wraz z ofertg nalezy zlozy¢ uwierzytelnione kserokopie dokumentow potwierdzajacych
posiadane uprawnienia do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w wyzej wymienionej
specjalnosci  oraz uwierzytelniong kserokopi¢ aktualnego zaSwiadczenia o
przynaleznosci, wskazanej osoby, do wlaSciwej izby samorzadu zawodowego.

Inspektor bedzie petni¢ nadzor sanitarny w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z p6zn. zm.).

Oferta winna zawieraé: Wypelniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem .

Termin realizacji inwestycji: listopad 2012 — marzec 2015 rok
Kryteria wyboru oferty: Cena — 100%

Sposob zlozenia oferty: Formularz ofertowy nalezy zlozy¢é w zaklejonej kopercie z
dopiskiem ,,Oferta na pelnienie nadzoru sanitarnego ,, Budowa doswiadczalnego osrodka
Medica Poland — Centrum Rehabilitacji z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody
badawczej w dziedzinie rehabilitacji medycznej”, osobiscie lub przesylkg pocztowg (decyduje
termin wplywu).

Miejsce zlozenia oferty: Medica Poland — Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0., 22-130

Siedliszcze.
ul. Szpitalna 43

Termin zlozenia oferty: 9 pazdziernika 2012 roku do godz. 12:00.

Blizszych informacji udziela:
Anna Misiurek - Szeklicka, tel.: 506-309-035, anna.misiurek@wp.pl



